Mlekinla, dnla 30.01.2013 r,

Wedtug rozdzielnika do
uczestnikdw postepowania | do
zamieszczenia na stronie
internetowej Gminy Migkinia

Dotyczy: przetargu nleograniczonego o wartoscl ponizej progdw unijnych ogloszonego w Biuletynle Zamowien
Publicznych pod numerem 15143 - 2013 w dnju 29.01,2013 r., pn.: , Wykonanie projektu budowlano -
wykonawczego budowy Zespoiu Szkolno-Przedszkolnego z sala sportowq, nlezbedna infrastruktura
towarzyszaca W miejscowoécl Lutynla”,

Uprzejmie informuje, 2e w postepowaniu o udzielenie zaméwlenia publicznego pn.: » Wykonanie projektu
budowlano - wykonawczego budowy Zespolu Szkolno-Przedszkolnego z sala sportowa, nlezbedng
infrastrukturg towarzyszaca w miejscowoséci Lutynla”, prowadzonym w tryble przetargu
nleograniczonego, na podstawle ustawy z dnla 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwleri publicznych ( Dz. U. z
2010 r. NR 113, poz. 759 z pézniejszymi zmianami ), zwanej dalej ustawg, do Gminy Miegkinla, jako
Zamawlajacego wplynely, zgodnle z art. 38 ust. 1 zapytanla, na ktére Zamawlajacy, zgodnie z art. 38 ust. 2
udziela ponizszych wyjasnien:

W zwlazku ze ziozonymi przez Wykonawcdw w dniu 29.01,2013 r. , zapytanlami do Specyfikacjl Istotnych
Warunkéw Zaméwlenia Zamawlajacy odpowlada:

Pytanie:
1) Z llu oddzlatéw powinlen skiadaé sie projektowany zespdt szkolno- przedszkolny?

OdpowledZ:

Tloé¢ oddziatéw czyli sal w przedszkolu oraz klas w budynkach szkolnych podana jest w zataczone] koncepc|
budowy zespohu szkolno - przedszkolnego.

Pytanie:

2) Czy w zakresie wyceny oferty nalezy uwzglednic takze projekt aranzacji wnetrz?

Odpowledé:

W wycenie nalezy uwzglednié aranzacje wnetrz jako zagospodarowanie przestrzenl sal w przedszkolu, klas w
budynkach szkél, sall sportowej, facznika oraz pomieszczen administracyjnych, $wietlicy, stotéwkl, biblloteki,
kuchni itp. W projekcle aranzacjl nie nalezy uwzgledni¢ wykazu mebli, typu urzadzen oraz ich wyceny.
Pytanie:

3) Czy posladacie Paristwo konleczne przy reallzacii prac projektowych aktualne warunki techniczhe:

a) przedsleblorstwa cieptowniczego

b) przedsieblorstwa energetycznego

c) przedsiebiorstwa wodociagowego

d) gazowni

Odpowledi:

O warunki techniczne z upowaznienla zamawiajacego bedzie wystepowat wykonawca dokumentacjl projektowej
po zbllansowaniu nlezbednych potrzeb w zakresie energii elektrycznej, wody, dciekdw | gazu. Informujemy
takze, ze w rejonie miejscowoscl Lutynia nie ma przedsigblorstwa cieplowniczego. Ogrzewanle budynkéw nalezy
zaprojektowaé z lokalnych kottowni gazowych lub pompy clepla zgodnie z podanymi warunkaml w SIWZ.

Pytanle:

4) Odnosnie zaplsu Rozdz. XII ust.1 pkt 5 SIWZ, z uwagi na znaczace koszty dla biura projektowego ponoszenia
ubezpleczenla odpowiedziainoscl cywline] w zakresie prowadzonej dzlatalnoscl gospodarczej na sume
gwarancyjna nie mniejsza niz S00 000 zt, wnosimy o umozliwienie Wykonawcy, ktéry w przypadku otrzymania
zamdwienla bedzie zobowiazany przediozyé stosowne ubezpleczenie na powyisza kwotg. W przeclwnym
wypadku wnoslmy o obnizenie powyzszej kwoty do co najmniej 400 000 zt,

Odpowied#:
Zgodnie z art. 22 ust 1 pkt 4 Prawa Zaméwleri Publicznych Zamawiajacy moze zadac od Wykonawcy wykazania
sle speinianiem warunku, dotyczacym sytuacjl ekonomicznej | finansowe].



Wykazanie sie na etaple oceny spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu stosowna pollsq ubezpleczeniowy
ma na celu wykazanle sle przez wykonawce okreslonym statusem ekonomiczno-finansowym.

Warunek ten wedtug Zamawlajacego jest adekwatny do przedmlotu zamdwlenia, w zwlazku z tym nle zmienia
sie zaplsow w SIWZ.

Jednoczeénle informujemy, ze Wykonawca, w celu wykazania swojej zdolnoscl do realizacji zaméwienia moze
polegaé na zasobach podmlotéw trzecich, Stosownie do tresci art. 26 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznla 2004 r.
- Prawo zaméwleri publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej ,ustawa Pzp”
wykonawca mo2e polega¢ na wiedzy i doéwiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania
zamdwienla lub zdolnoéclach finansowych Innych podmiotéw, nlezaleznie od charakteru prawnego fqczacych go
z nim stosunkdéw. Wykonawca w taklej sytuacji zobowigzany jest udowodni¢ zamawlajacemu, iz bedzle
dysponowaf zasobam| nlezbednym/ do reallzacji zamdwlenia, w szczegdinosci przedstawlajac w tym celu
pisemne zobowiazanle tych podmlotéw do oddania mu do dyspozycji nlezbednych zasobdw na okres korzystania
Z nich przy wykonaniu zaméwienia.

Pytanie:

5) Ponlewaz nadzér autorskl jest kontynuacja procesu tworczego | jest oddzielnym $wiadczenlem na rzecz
Zamawlajacego to powinien by¢ objety odrebna umowa z Wykonawca, wnosimy o uwzglednienie tego faktu w
SIwz,

Odpowied#:

Zamawlajacy nie zamierza zmienlaé projektu umowy. Nadzér autorski odbywa¢ sie bedzle na zasadach
okreslonych w Prawle budowlanym oraz w umowle zawarte] w wyniku udzielenia zamoéwlenia publicznego.
W projekcle umowy w §5 jest podzlat wynagrodzenia: na wynagrodzenle za wykonanie dokumentacjl oraz
wynagrodzenie za nadzér autorskl.

Irzegorezyn
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dot. opinia do koncepcji architektonicznej budowy zespotu szkolnc-przedszkolnego z salg sportowg
na dziatkach 406/1, 410 { 412 w m. LUTYNIA, gm. Migkinia

W odpowiedzi na Pafistwa wniosek z dnia 17. 09,2012 r.,, wpl. 17. 09. 2012 r. w sprawic jak wyzej
niniejszym opinivie pozytywaie koncepeje architektoniczng przedmiotowego zamierzenia - wersja B
autorstwa mgr. in%. arch, Sebastiana Stanislawskiego i mgr. inz. Piotra Jurczynskiego, opracowang
w maju 2012 r.(stanowigeq zalqeznik nr 1 do niniejszej opinii), z nastepujacymi zastrzeZeniami:

- dla pokrycia dachow (dachéwka w kolorze ceglastym) nalefy zastosowad malerial o matowym wy-

koficzeniu powierzehni;

- din wszystkich prac ingerujacych w obecny poziom uzytkowy grantu wymagane jest przeprowadze-

nie przez uprawnionego archeologa stalego nadzoru i ratowniczych badafi archeologicznych za po-

zwoleniem Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw. Powyisze pozwolenie nalezy

uzyskaé przed pozwoleniem na budowe, a dln robét nie wymapajacych pozwolenia na budowg - przed

realizacjq inwestyejl, 4. przed uzyskaniem zaswindczenia potwierdzajacego akeeptacje przyjecia zglo-

szenia wykonywania robét budowlanych).

Whiosek o wydanie pozwolenia na staly nadzér archeologiczny i ratownicze badania archeologiczne

winien zawieraé:

« imie, nazwisko lub nazwe, siedzibg i adres wnloskodaway i inwesiora, petnomocnictwo lub upawaznienie do
wystgpowania w imleniu inwestora,

« zgode wiagciciell | uzytkownikéw tercnu na prowadzenic pruc lub oéwiadezenic o jej posiadaniu,

+ zalgeznik graficzny z lokalizacjq zadania Inwestycyjnego; dokumentacje projektowd z krétkim opisem wyko-
pow, znkresu robét ziemnych (dlugosé, szerokost i glebokosé wykopdw),

« przewidywany termin rozpoczgcin | zakoezenia prac ziemnych,

» personnlia | adres osvby prowadzacej badania archeologicane, kiéra zabowinzana jest dolaczyé do wniosku
niezbgdne §

«dokumenty, wymagane Rozporzadzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia z dnia 27 lipca

2011 w sprowie prowadzenin prac konserwatorskich, reslauratorskich, robat budowlanych, badaf konserwator-

skich, badah architektonicznych [ innych dziatah pray zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badafi ar-

cheologicznych (Dz. U. Nrl65, poz. 987)

«dokument potwierdzajacy gotowosé muzeum lub innej jednostki organizacyjnej do przyjecia zabytkdw arche-

ologicznych odkrytych w trakele prowndzenia bada

« odwindozenie wykonawey prac archeologicznych o podjgciu si¢ prowndzenia przedmiotowych badait archeolo-
gicznych,

Niniejsza opinie nie zwalnia od koniecznosci uzyskania innych wymaganych przepisami prawa opinii,
uzgodnien i pozwoled, w tym uzgodnienia wymaganego art. 39 ust. 3 Prawa Budowlanego.

Zastgpca Dolnosi‘qskie?ro
Wolowodzkiego Konservialara Zabylkow

e Vyocwi
Zf?éuﬁ-tk_
Otrzymujg: mgt Ewa Kica

1. Adresat

Do wiadomosci:

lo/s Lutynla, gm, Migkinia, dz. 406/1, 410, 412 ~ koncepcja rozbudowy szkoly
em




Miekinia, dnla 06.02,2013 r.

Wedtug rozdzielnika do
uczestnikow postepowania i do
zamieszczenia na stronie
internetowej Gminy Miekinia

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartoscl ponizej progdw unijnych ogloszonego w Biuletynle Zaméwlen
Publicznych pod numerem 15143 - 2013 w dniu 29.01.2013 r., pn.: ,, Wykonanie projektu budowlano -
wykonawczego budowy Zespotu Szkolno-Przedszkolnego z salg sportowa, niezbedna infrastruktura
towarzyszacy w mlejscowoscl Lutynia”.

Uprzejmie informuje, ze w postepowaniu o udzielenle zaméwienla publicznego pn.: ,, Wykananie projektu
budowlano - wykonawczego budowy Zespotu Szkolno-Przedszkolnego z sala sportowg, niezbedna
Infrastrukturg towarzyszaca w mlejscowosécl Lutynla®”. prowadzonym w tryble przetargu
nleograniczonego, na podstawle ustawy z dnia 29 stycznla 2004 r. - Prawo zamdwlen publicznych ( Dz, U. z
2010 r. NR 113, poz. 759 z pbéiniejszymi zmlanaml ), zwane]j dalej ustawa, do Gminy Migkinia, jako
Zamawlajacego wplynely, zgodnie z art. 38 ust. 1 zapytania, na ktdre Zamawiajacy, zgodnie z art, 38 ust. 2
udziela ponizszych wyjasénler:

W zwlazku ze ztozonymi przez Wykonawcdw w dnlu 05.02.2013 r. , zapytaniami do Specyfikac]! Istotnych
Warunkow Zamdwienia Zamawlajacy odpowiada:

Pytanle:
Czy do decyzjl pozwolenia na budowe mozna ziozy¢ sam projekt budowiany?

OdpowledZ:

Gmina Migklinia dopuszcza ziozenle projektu budowlanego w celu uzyskanla pozwolenia na budowe w Starostwie
Powlatu Sredzklego w Srodzle Slaskiej bez zmiany terminu umownego wykonania kompletnej dokumentacji
budowlano - wykonawcze],

Pytanlie:

W jakim stopnlu Wykonawca, w trakcle wykonywanla zamdwlenla, musl by¢ zwiazany z udostepnlong przez
Zamawlajacego koncepcja zabudowy. Czy wystarczy spetni¢ zaktadany w koncepcjl program funkcjonalno-

uzytkowy, czy tez nalezy wykona¢ dokumentacje projektowa éciéle wg udostepnionej przez Zamawlajacego
koncepcjl architektonicznej?

‘Odpowiedi:

Dokumentacje projektowg nalezy wykonaé w oparclu o udostepnlong koncepcje architektoniczna oraz
obowlgzujace przeplsy w tym zakresle, a takze wydana do niej oplnle Wojewddzklego Konserwatora Zabytkéw
we Wroctawlu, - zatacznik do odpowiedzi.

Pytanle:

Czy na danym terenle obwlazuje Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego lub teren jest objety decyzjg ULICP?

Odpowled#:

Dla terenu objetego wnloskiem zostata wydana decyzja celu publicznego.
Pytanie:

Czy koncepcja bedaca zatacznlkiem do SIWZ przedstawla tylko zakres przedsiewziecla czy takie narzuca
rozwiazania architektonlczne?  Jesli narzuca to kto blerze odpowiedzlalno$¢ za rozwiazania nlezgodne z
przepisaml lub nieprawidtowe funkcjonowanie obiektu?

Odpowiedi:

Patrz odp. Nr 2

Pytanie:

Jakle jest zrédto ciepta dla tego obiektu? Czy decyzje w tej sprawle podejmuje Zamawiajacy? Jesli tak to czy
jest potwlerdzona jest mozliwo$¢é dostawy wybranego nodnika ciepta?



Odpowleds:

Zrédiem clepla dla poszczegéinych obiektéw bedzie gaz ziemny z Istniejacej slecl gazowej $redniego ciénienia
lub pompy cleplta w uzgodnleniu z Zamawlajacym na etaple opracowanla projektédw wykonawczych |
zbllansowanla nlezbednej mocy do ogrzania oblektéw i podgrzania cieptej wody uzytkowej.

Pytanie:

Czy lokallzacja wezta cleplnego musl byé w plwnicy? Czy rozwigzania projektowe zaproponowane w SIWZ
mogyg ulec zmlanle w celu ich dostosowanla do obowigzujacych przepiséw?

Odpowleds;

Lokalizacja weztdw clepinych, kotlowni gazowych | pomleszczen technicznych do uzgodnienla na etaple
projektowania,

Pytanle:

Czy do obowlazkéw Wykonawcy bedzie wykonanle projektdéw przylaczy, ktére zgodnle z prawem
energetycznym ma obowigzek wykonaé ( | zaprojektowad) dostawca ?

OdpowledZ:

Nalezy zaprojektowaé przytacza od odbiornikdw do granicy dzlatkl, to jest do ztacza ZK, studzienkl
wodomierzowej, skrzynki gazowej, studzlenkl kanallzacyjnej, studni kanallzacji deszczowej.

Pytanle:

Czy Zamawlajacy przewlduje rozdzielne opomlarowanie mediéw w poszczegbinych sekcjach obiektu? Jesli tak
to na jakle czesci?

Odpowiedé:
Zamawiajacy nie przewlduje rozdzlelenla opomiarowania mediéw na poszczegdline oblekty.

Pytaniea:
Czy Zamawlajacy moze rozwazy¢ 2-3 krotne zwiekszenie kwoty o ktdrej mowa w Rozdz. XII ust.1 pkt 5 SIWZ ?
Przy tej skall przedsigwzlecla 500000 zt to tylko 3% ‘wnarto$ci inwestycjl!

Odpowied#:

Wartoé¢ ubezpleczenla dotyczy przedmiotu zamdwienia w tym postepowaniu, a nie inwestycjl budowy Zespotu
Szkolno ~ Przedszkolnego.

Pytanle:

Czy Zamawiajacy poslada majatkowe prawa autorskie do koncepcjl bedacej zatacznikiem do SIWZ ?

QOdpowied#:

Gmina jest wiascicielem koncepcil budowy Zespotu Szkolno - Przedszkolnego.

Pytanie:

W czedci 11 SIWZ w punkcie 24 podano konlecznodé wykorzystanla w maksymalnym stopniu odnawlalnych
érédet energll oraz uzyto nawet zwrotu: "Budynkl winny byé zaprojektowane jako pasywne"

Przedstawlona koncepcja przedstawla zabudowe w ksztaicle zupelnie nleodpowladajacym tym zatozenlom,
Olbrzymla powlerzchnla sclan | stropéw przy stosunkowo malej powlerzchnl uzytkowej zamiast bryt zwartych z
matg powlerzchnla wychladzanla. Czy dla Zamawlajacy dopuszcza zmlany bryt budynkéw w celu
zracjonallzowanla energochtonnosci budynku/éw?

Odpowledz:

Zamawilajacy nie dopuszcza zmiany bryt budynkdw uzgodnionych z Wojewddzkim Konserwatorem zabytkdw we
Wroclawiu oraz podtrzymuje warunek zaprojektowanla budynkéw w mozliwie maksymalnym stopniu jako
energooszczednych - pasywnych.

Pytanie:

Przedstawiona koncepcja bedaca zatacznikiem do SIWZ poslada zasadnicze btedy i nlezgodnosci z
obowiazujacyml przeplsami, brak jest m.in, speinienla wymagan dotyczacych drogi pozarowej.
Réwnoczesnie w czesci 11 SIWZ w punkcle 25 podano "wylaczenie z opracowanla projektu drogi wewnetrznej
przeblegajace] przez dzialke nr 419 1412..." .

Integralng czeécig, "projektu budowlanego" jest spelnianie m.in, wymagarn ochrony ppoz. przez projektowane
budynki, W tym wypadku zaréwno przedszkole (kategoria ZL II) oraz szkota z sala glmnastyczna (kategoria
ZL I) wymagaja obstugi przez droge potarowg (DZ. U. Nr 124.poz1030)

Dlatego wtaczenle do zakresu catego projektu budowlanego projektu drogl jest konleczne. Czy Zamawiajacy
zamlerza wiaczy¢ projekt drogi wewnetrzne] do zakresu opracowania | wyceny prac?

Odpowied:

Droge poarowa bedzie peini¢ projektowana droga wylaczona z opracowania, ktérej nle nalezy ujmowaé |
wycenlaé, a bedzie ona stanowlta integralng czesé projektu zagospodarowania terenu.

Pytanle:

Czy Zamawiajacy moze paodad jakie przeznaczenie ma teren po stronie potudnlowo-zachodniej terenu
Inwestycjl, mowa tu o dzlatce 407 [ 410



Jedli to jest "las" wowczas odlegiosé budynkéw powinna wynosi¢ min. 12m (Dz.U.02.75.690.par.271.1.8) a
nie jak w "koncepcji” okoto 5m, Czy zamawlajacy dopuszcza zmiane projektu wzgledem przedstawione]
“"koncepcji" w celu dostosowania do obowiazujacych

przepisdw ?

Odpowled#:
Dzlatka postronnie potudnlowo - zachodniej nr 407 stanowi Istniejacy park, dziatka nr 410 w czescl oznaczona
Is Jest na etapie zmlany klasyfikacjl gruntéw.

Pytanie:
Czy Zamawilajacy moze okresli¢ w jakl sposéb chee zagospodarowac |ub gdzie sklerowaé $clekl sanitarne,
oraz kanalizacje deszczowg?

Odpowiedz:

Sclekl sanitarne oraz kanallzacja deszczowa zostanle wiaczona do projektowanej ogdinosptawnej sleci
kanallzacyjno - deszczowej w mlejscowoscl Lutynia, ktéra ma by¢ zrealizowana przez Zaktad Ustug
Komunalnych w Miekini do korica 2013 roku.

Pytanie:

Czy przedstawione w "koncepcji* rozwlazania komunikacyjne (wszystkle) byly uzgadnlane z zarzadca drogi?
Czy przedstawione w "koncepcji" rozwigzania komunikacyine moga by¢ zmodyflkowane w celu dostosowanla
ich do zgodnosci z obowlazujacymi przeplsami?

Odpowledd:
Zamawilajacy dopuszcza alternatywne rozwiazania komunikacyjne zgodne z obowlazujacymi przepisami w tym
zakresle,

Pytanle:

Zaplsy SIWZ oraz umowy wskazuja zakres nadzoréw autorskich na poziomie 2x na miesiac. Prosze o okreslenie
granicy czasowej takich nadzoréw. lle lat od poczatku budowy lub do ktérego roku majq trwad nadzory
autorskie wliczone w cene ustugi?

Odpowiledz:
Do wyceny nalezy przyjaé érednio dwa pobyty na mlesiac w ramach nadzoru Inwestorskiego od poczatku
realizacji Inwestycji do zakokczenla budowy ( planowany czas reallzacj| Inwestycjl - to cztery lata)




Miekinla, dnla 08.02.2013 r.

Wedtug rozdzielnika do
uczestnikdéw postepowania i do
zamlieszczenia na stronie
internetowej Gminy Miekinia

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartosci ponizej progdw unijnych ogtoszonego w Biuletynie Zaméwler
Publicznych pod numerem 15143 - 2013 w dnlu 29.01.2013 r., pn.: ,, Wykonanle projektu budowlano -
wykonawczego budowy Zespotu Szkolno-Przedszkolnego z sala sportowg, nlezbedna Infrastruktura
towarzyszaca w mlejscowoécl Lutynla”.

Uprzejmie Informuje, ze w postgpowaniu o udzlelenle zaméwienia publicznego pn.: ,, Wykonanle projektu
budowlano - wykonawczego budowy Zespotu Szkolno-Przedszkolnego z salg sportowa, niezbedna
Infrastrukturg towarzyszaca w mlejscowoéci Lutynla”. prowadzonym w trybie przetargu
nleograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwleri publicznych ( Dz. U, z
2010 r. NR 113, poz. 759 z pdinlejszymi zmianaml ), zwanej dalej ustawa, do Gminy Migkinla, jako
Zamawiajacego wplynetly, zgodnie z art, 38 ust. 1 zapytania, na ktére Zamawlajacy, zgodnle z art. 38 ust. 2
udzlela ponizszych wyjasnlen:

W zwlazku ze ztozonymi przez Wykonawcéw w dniu 07.02.2013 r. , zapytaniami do Specyfikacjl Istotnych
Warunkéw Zamdwienla Zamawiajacy odpowlada;

Pytanie:

Na czym ma polegad "wylaczenie z opracowania projektu drogi wewnetrznej przeblegajace] przez dzlalke nr
4191 412..." | rbwnoczesne jej zaprojektowanle na planie zagospodarowania terenu?

Autor projektu zagospodarowania terenu jest jako jedyny odpowledzlalny za rozwigzanie projektowe w caloscl,
w tym za projekt "drogl pozarowej", ktéra w tym projekcle ma kluczowe znaczenie | w przypadku jej braku (a
taka jest tu sytuacja) projekt takiej drogi jest Integralng czescla projektu zabudowy budynkéw o kategorli ZL I
I ZL 11,

Odpowledé:

Projekt dogl opracowuje inna jednostka projektowa. Projektowana droga bedzie w przysztosci gminng droga
publiczna, a jej fragment w przeblegu na dziatkach nr 410, 412 | 406/1 bedzle stanowit drage pozarowa, ktdéra
zostanie opracowana w porozumienlu z jednostkaml projektowyml.

Pytanie:

Czy Zamawiajacy moze podad jakie przeznaczenie beda milaly tereny na dziatkach 407 | 410 w chwilli skiadanla
wnlosku o pozwolenle na budowe? Prosze o informacje czy Zamawlajacy gwarantuje w/w zmiang sposobu
utytkowania terendw saslednich. W przeciwnym wypadku

znaczna czedé terenu na ktdrym w "koncepcji" przedstawlono zabudowania w sasiedztwie terendw “"Ls" bedzie
muslata mied Inne przeznaczenile.

Odpowled#:

Dzlatka po stronle potudniowo - zachodnlej nr 407 stanowl istnlejacy park, dziatka nr 410 w cze$cl oznaczona Is
jest na etapie zmlany klasyfikacjl gruntdw.

Pytanie:

W zwlazku z brakiem wadium w tym postepowaniu przetargowym, a takze brakiem koniecznoscl zlozenla
zabezpleczenla nalezytego wykonanla uslugl, kwota ubezpleczenia oferentéw na poziomie 500 000 zt wydaje sie
wyjatkowo mata,

Czy Zamawlajacy zwlekszy kwote wymaganego ubezpleczenla Wykonawcy do poziomu 5-10% wartoscl
Inwestycjl zaréwno dla swego bezpleczerfistwa jak ograniczenla ofert z razaco nisko cena?

Odpowladi:

Prawo zaméwier publiczaych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) nakazuje zadania wadlum w postepowanlach
o wartoécl szacunkowej zaméwlenia przekraczajacych wyrazona w ziotych réwnowartodé kwoty okreslonej w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust, 8 ustawy Prawo zamdwien publicznych.



Warunkl, ktdre stawla Wykonawcom w postepowaniu musza by¢ adekwatne | proporcjonalne do przedmiotu
zamoOwienla, a nle do przysziej inwestycil.

Pytania:

Zamawlajacy w zalaczniku do SIWZ przedstawia opinle Wojewddzklego Urzedu Ochrony Zabytkow we
Wroctawiu. W opinli tej nie ma mowy o wyburzeniu Istniejacego budyrku szkoly, Czy Zamawlajacy potwlerdza,
2e wspomnlana wczesniej opinla z 02.10.2012r zawlera zgode na wyburzenie starej szkoly?

Odpowled#:

Opinia Konserwatora stanowl zgade na wyburzenle Istniejacej szkoty po wykonanlu przedrozblérkowe]
Inwentaryzacjl oblektu = zatacznik do odpowledzl nr 1.

Pytanle:

Czy zamawiajacy moze udostepnl¢ tred¢ decyzjl ULICP wraz z zatacznlkaml graficznymi aby wyjaénié m.in.
sprawe "starej szkoty"?

Odpowied%:
Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego CP/49/2012 - stanowi zalacznik nr 2 do odpowledzi.

Pytanle:

W czesc! II SIWZ w pkt 2 , ppkt 24 czytamy "Budynki powinny by¢ zaprojektowane jako pasywne przy
maksymalnym wykorzystaniv odnawlalnych 2rddet energll."

Jakie warunki pasywnoscl ma spetniaé¢ budynek?

Czy budynek ma docelowo okre$laé standard energooszczednoéci mniejszy niz NF15?

Odpowled?:

Budynek ma by¢ zaprojektowany jako pasywny w standardzie energooszczednodcl maksymalnle zblizonym do
parametréw mniejszych niz NF 15 z uwzglednleniem lokallzacjl budynku w terenie oraz Ich parametréw (
przeszklenie, kat dachu, wysokos¢, kubatura, usytuowanie )

Pytanle:

Czy zafaczona Koncepcja jest obligatoryjna? Czy jesll w trakcle projektu budowlanego lub wykonawczego zdaza
sig zmlany, czy Zamawiajacy poslada prawo do zmlan Koncepcjl (chodzi o prawa autorskle projektanta Projektu
Koncepcyjnego)?

Odpowledz:

Zamawiajacy ma prawo do koncepcjl | dopuszcza zmiany wynikajace z obowigzujacych przeplséw w tym
zaKresie bez zmilany bryt budynkdw | ich lokalizacji oraz parametrdw uzgodnlonych z Konserwatorem Zabytkéw
Pytanle:

Zamawlajacy pkt XII 1.3, okresla, Ze wykonawca ma sle wykazaé wiedza | dodwiadczeniem obejmujacym
wykonanie dokumentacji projektowe] budynku o kubaturze nie mnlejszej niz 20 000 m , kiedy wymagane
Jest takze wykazanie sie wykonaniem ustugi odpowladajace] przedmiotowi zaméwlenia czyll zespolu
budynkéw.

Czy w zwigzku z powyzszym Zamawiajacy uzna za spetnienle warunku posiadania wiedzy | doswladczenia
wykonanle dokumentacjl projektowej dla zadania tozsamego z przedmiotem zamdwlenla - zespotu budynkéw,
o strukturze bry! taklej samej jak przedmiot zamdwienla o kubaturze spetniajacej stawlane wymagania,
jednakze ze wzgledu na etapowanle budowy przedmiot zaméwlenia zostal podzielony na sekcje zwane
budynkami? Niniejszy zespot budynkéw zostat zrealizowany w ramach jednego zamdwienla, a sekcje -budynki
53 ze sobg potaczone i zintegrowane funkcjonalnie, technicznle | poprzez obstuge komunikacyjna.

od fedz:
powre WOJT GMI
Tak.

mgr Jan Magidn gorezyn
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Dziatajac na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 2 i ust. 5 w zw. z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 ze zm.), art. 106 ustawy
z dnia 14 czerweca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r., Nr 98,
poz. 1071 ze zm.), art. 89 pkt 2 i art. 91 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece
nad zabytkami (Dz. U. z 2003 ., Nr 162, poz. 1568 ze zm.)

Dolnoslaski Wojewédzki Konserwator Zabytkéw we Wroclawiu

uzgadnia projekt decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy zespolu szkolno-
przedszkolnego na terenie dzialek 406/1, 408, 410, 412 w m. LUTYNIA, gm. Migkinia, przediozony
przez Wéjta Gminy Migkinia Pana Jana Mariana Grzegorczyna, pismem znak GNPP.6733.38.06.2012
z dnia 24. 09. 2012 r., wpl. 28. 09. 2012 r., w zwigzku z postgpowaniem o ustalenie warunkéw zabu-
dowy prowadzonym na wniosek Gminy Migkinia, z nastepujacymi warunkami:

r nalezy wykluczyé dopuszezone alternatywnie (dla dachéw stromych pkt 2.2.g projektu decyzji) za-
stosowanie pokrycia dachu z materiatu dachéwkopodobnego;

- dla zmiany sposobu zagdspodarowania dzialki 406/1 nalezy wprowadzi¢ wymég wykonania przed-
rozbiérkowej inwentaryzacji obiektu - tj budynku d. szkoly, ujetego w ewidencji zabytkow;

- nalezy dokona¢ korekty zapiséw dotyczacych ochrony zabytkéw archeologicznych wprowadzajac
wymoég przeprowadzenia stalego nadzoru archeologicznego i (w razie konieczno$ci) ratowniczych
badai archeologicznych za pozwoleniem Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.
Pozwolenie nalezy uzyska¢ przed pozwoleniem na budowe.

UZASADNIENIE

Wéjt Gminy Migkinia, pismem z dnia przedlozyl Dolnoélaskiemu Wojewddzkiemu Konser-
watorowi Zabytkéw we Wroclawiu, do uzgodnienia projekt decyzji o lokalizacji inwestycji celu pu-
blicznego dla budowy zespolu szkolno-przedszkolnego na terenie dzialek 406/1, 408, 410, 412
w m. Lutynia, gm. Migkinia w trybie art, 53 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 22003 r., Nr 80, poz. 717 ze zm.).

Przedmiotowe zamierzenie planowane jest w obszarze historycznego ukiadu ruralistycznego
miejscowosci. Obszar ten stanowi zabytek w mysl art. 3 pkt 1,4, 12, w zwiazku z art, 6 ust. 1 pkt 1 i3
ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162,
poz. 1568, ze zm) i ujety jest w wykazie, o ktérym mowa art. 7 ustawy dnia 18 marca 2010 r. o zmia-
nie ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz.
U. nr 75 2 2010 r. poz. 474). Zgodnie z art. 4 cyt. ustawy o ochronie zabytk6w i opiece nad zabytkami,
ochrona zabytku polega m. in. na uwzglednieniu zadan ochronnych w planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym oraz przy ksztallowaniu érodowiska, a takze na zapobieganiu zagroZeniom mogacym
spowodowaé uszezerbek dla wartoéei zabytku. Decyzje o warunkach zabudowy, zgodnie z art. 8 ust. 1
przywolanej ustawy z dnia 18 marca 2010 wydaje si¢ po uzgodnieniu z wojewddzkim konserwatorem
zabytkw.

Zainwestowanie kubaturowe dziatek 40671, 408, 410, 412 pozostawaé bedzie w relacjach
przestrzenno-formalnych z historyczng zabudowa, miejscowosci, stanowigc element historycznego



uktadu ruralistycznego. Historyczny uklad ruralistyczny to przestrzenne zalozenie wiejskie zawieraja-
ce zespoly budowlane, pojedyncze budynki i formy zaprojektowanej zieleni, rozmieszczone w ukta-
dzie historycznych podzialéw wiasno$ciowych i funkcjonalnych, w tym sieci drég. W wypadku nowej
zabudowy na obszarze tym istnieje wymog nawigzania usytuowaniem, gabarytami i sposobem ksztat-
towania bryty oraz uzytymi materiatami do miejscowej tradycji architektonicznej. Typowa historyczna
zabudowa wsi Lutynia to domy murowane, o licu tynkowanym lub ceglastym, zakladane na rzutach
prostych o zwartych brylach, nakryte dachami dwuspadowymi, lub naczétkowymi o kacie nachylenia
ok. 40°, Dachy ptzewaznie kryte dach6wkg ceramiczng w kolorze ceglastym. Budynki te charaktery-
zuje prostota i oszczedny wyraz form realizowanych w tradycyjnych materiatach budowlanych. Tym
samym dopuszezone alternatywnie zastosowanie pokrycia materiatem innym niz dachéwka w kolorze
ceglastym nie gwarantuje realizacji budynkéw o rozwiazaniach materialowych zgodnych z lokalng
historyczng tradycja budowlana.

Inwestycje wymagajace ingerencji w istnicjacy poziom gruntu w zasiegu historycznego osadnictwa
stanowia zagrozenie dla zachowanych reliktéw archeologicznych, kt6rych zadokumentowanie i za-
chowanie lezy w interesie spolecznym ze wzgledu na posiadana wartodé historyczna i naukowa. W
zwiazku z tym, wobec obszaru o stwierdzonej zawartosci substanciji zabytkowej, obowiazuje wymég
przeprowadzania stalego nadzoru i (w razie koniecznodci) ratowniczych badas archeologicznych, w
zakresie niezbednym dla realizacji inwestycji, na podstawie pozwolenia konserwatorskiego, w trybie
art. 36 ust. 1 pkt 5 cyt. ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

Zgodnie z art. 4 cyt. ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, ochrona zabytku polega m.
in. na uwzglednieniu zadad ochronnych w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przy
ksztaltowaniu $rodowiska, a takze na zapobieganiu zagrozeniom mogacym spowodowaé uszczerbek
dla wartosci zabytku. Po uwzglednieniu powyzszych uwag zamierzenie objgte przediozonym projek-
tem decyzji 0 warunkach zabudowy nie naruszy zasad ochrony zabytkéw.

Pouczenie: Na niniejsze postanowienie przystuguje stronom zaleznie, ktre za moim posrednictwem
wnie$é mozna do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie w ciagu 7 dni, liczac od

daty dorgczenia niniejszego pisma,
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Otrzymuja:

1, Urzad Gminy Migkinia, ul. Kodciuszki 41, 55-330 Migkinia
2. Gmina Migkinia

3. Samorzadowy Zespét O$wiaty w Migkini

4. Wioleta Bienias

5. Izabela Karwitiska

6. Karolina Wasilewicz

7. Agencja Nieruchomos$ci Rolnych

8. Powiat Sredzki

Do wiadomosei:
1. a/a postanowienia DWZ
2. a/a Lutynia, gm. Mickinia, dz. 406/1, 408, 410, 412 — budowa zespotu szkolno-przedszkolnego
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Miekinia, dnia 12.02.2013 r.

Wedtug rozdzielnika do
uczestnikéw postepowania i do
zamieszczenia na stronie
internetowej Gminy Miekinia

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartosci ponizej progdéw unijnych ogtoszonego w Biuletynie Zaméwien
Publicznych pod numerem 15143 - 2013 w dniu 29.01.2013 r., pn.: ,, Wykonanie projektu budowlano -
wykonawczego budowy Zespotu Szkolno-Przedszkolnego z salq sportowa, niezbedna infrastruktura
towarzyszaca w miejscowosci Lutynia”.

Uprzejmie informuje, 2e w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego pn.: ,, Wykonanie projektu
budowlano - wykonawczego budowy Zespotu Szkolno-Przedszkolnego z sala sportowa, niezbedna
infrastrukturg towarzyszaca w miejscowosci Lutynia”. prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnla 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych ( Dz. U. z
2010 r. NR 113, poz. 759 z péZzniejszymi zmianami ), zwanej dalej ustawa, do Gminy Migkinia, jako
Zamawiajacego wplynety, zgodnie z art. 38 ust. 1 zapytania, na ktore Zamawiajacy, zgodnie z art. 38 ust. 2
udziela ponizszych wyjasnien:

W zwigzku ze ztozonymi przez Wykonawcéw w dniu 11,02.2013 r. , zapytaniami do Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamodwienia Zamawiajacy odpowiada:

Pytanie:

Prosimy o wytyczne Dolnoélaskiego Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkdw, z jaka doktadnoscig nalezy
wykona¢ przedrozbiérkowa inwentaryzacje budynku istniejacej szkoty podstawowej? Czy np. nalezy
zinwentaryzowac¢ w formie detali stolarke okienng i drzwiowa, gzymsy, szczegdty wigzby dachowej itd., czy
nalezy wykona¢ rowniez dokumentacje fotograficzng?

Odpowiedz:

Dolnoslaski Konserwator Zabytkéw we Wroctawiu nie okreslit z jaka doktadnoscig nalezy wykonac
przedrozbidrkowg inwentaryzacjq budynku szkoty podstawowej.

Pytanie:

Odnoénie zapisu pkt.4 opisu przedmiotu zaméwienia: Zgodnie z obowiazujacym prawem zapewnienie dostawy
wody, energii elektrycznej, gazu, odbioru $ciekéw, odprowadzenia wéd opadowych oraz odbioru $mieci moze
uzyskaé tylko i wytacznie Inwestor na podstawie indywidualnych uméw przylaczeniowych, ktore wiaza si¢ takze
z wniesieniem optat przylaczeniowych. Biuro projektow moze co najwyzej odpowiadac za wypetnienie wnioskow.
Inwestor musiatby albo upowazni¢ jednostke projektowa do reprezentowania siebie w sprawach wymagajacych
podejmowania decyzji o zobowigzaniach finansowych co nie jest raczej praktykowane, albo zmieni¢ zapisy
SIWZ.

Odpowiedz:

Jednostka projektowa ma obowiazek z upowaznienia inwestora przygotowac wniosek oraz wystapi¢ o wydanie
technicznych warunkéw przylaczenia wszystkich niezbednych mediéw, bez zobowiagzar finansowych, ktore
ponosi gmina.

Pytanie:

Prosimy o wyjaénienie zapisu pkt.4 opisu przedmiotu zamowienia ,Jednostka projektowa zobowigzana jest
uzyskaé wszystkie wymagane uzgodnienia dot. Dokumentacji projektowej w zakresie (...) wytaczenia gruntéw z
produkcii roinej(...)" Czy jest to nieporozumienie? Opisana czynnos¢ wymaga dtugotrwatego procesowania na
etapie najrézniejszych urzedéw zupetnie niezwiazanego z praca jednostki projektowej. Czy oznacza to, ze teren
inwestycji jest po prostu do niej nieprzygotowany?

Odpowiedz:

Jednostka projektowa ma z upowaznienia inwestora przygotowac w razie potrzeby wniosek o wylaczenie
gruntéw z produkcji rolnej ( dotyczy RIII) wraz z bilansem terenu dotyczacego wyfaczenia, a nie zmiany
przeznaczenia terenu. Dla w/w terenu nie ma miejscowego planu, jest wydana decyzja Inwestycji Celu
Publicznego

Pytanie:

W projekcie umowy Zamawiajacy zupetnie nie uwzglednia faktu swojego uczestnictwa w projekcie. W
ramach kar umownych nie ma zadnego regresu w stosunku do Zamawiajacego jezeli zgodnie z



harmonogramem rzeczowo - finansowym bedzie opdZniat dostarczanie umdw przytaczeniowych,
za$wiadczenia o dysponowaniu gruntem na cele budowlane itd. W ramach § 9 i 10 nalezy uzupetni¢ zapisy
o mozliwoéci odstapienia od umowy przez Wykonawce po bezskutecznym oczekiwaniu na dokumenty,
ktére dostarczy¢ moze tylko Inwestor. Opdznienia w ich dostarczeniu skutkowac powinny réwniez karami
dla Zamawiajacego.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie przewiduje zmiany tresci umowy w tym zakresie. Termin podpisania umow miedzy
Zamawiajacym a dostawcg mediow nie ma wplywu na przebieg prac projektowych, a oswiadczenie o
dysponowaniu nieruchomoscia na cele niezbedne jest dopiero na etapie skiadania wniosku o wydanie decyzji
pozwolenia na budowe.

Pytanie:

Zgodnie z prawem zaméwier publicznych i koniecznoscia jednoznacznego okreslenia przedmiotu zamowienia
zwracamy sie o podanie miejsc przylaczenia obiektu do sieci komunalnych. PFU zupetnie pomija istotne dla
obliczenia wartosci projektu zagadnienia sieciowe. W przedstawionym PFU nie mozna sig zorientowac czy
dowolne przytacze wynosi¢ bedzie kilka czy kilkaset metréw i jakiej ilosci uzgodnien bedzie wymagalo.

Odpowiedz:

Wszystkie przytacza nalezy zaprojektowac w granicach terenu objetego opracowaniem, to znaczy do granicy
dzialek, ktérych wiascicielem jest Zamawiajacy.

Pytanie:

PFU nalezy uzupetni¢ o:

- podanie lokalizacji sieci cieplnej oraz podanie parametréw transportowanego clepta

- podanie lokalizacji sieci wodociagowej oraz podanie jej parametrow, czy wystarcza do zapewnienia ochrony
ppoz. Tak duzego obiektu oswiaty?

- mimo, iz podano, ze zasilanie obiektu wykona zaklad energetyczny nalezy podac miejsce wigczenia.

Odpowiedz:

W rejonie projektowanej inwestycji nie ma miejskiej sieci cieplnej, ogrzewanie budynkéw nalezy zaprojektowac
jako gazowe lub przewidzie¢ pompy ciepta.

Zaktad Ustug Komunalnych w Migkini poda cisnienie w istniejacej sieci wodociggowej po zbilansowaniu potrzeb
w zakresie zabezpieczenia pozarowego, w razie braku mozliwosci zabezpieczenia obiektéw z sieci hydrantowej
niezbedne bedzie zaprojektowanie zbiornika wody pozarowej. Miejsce wiaczenia energii elektrycznej poda w
warunkach technicznych Zakiad Energetyczny we Wroctawiu po zbilansowaniu potrzeb w tym zakresie oraz
zlozenia stosownego wniosku. W razie braku takiej mozliwosci ZE wystapi do inwestora o wskazanie lokalizacji
terenu dla budowy kontenerowej stacji energetycznej.

Pytanie:

Zamawiajacy w zamieszczonych w dniu 06.02.2012 odpowiedziach, okresdli!, Ze scieki sanitarne
oraz kanalizacja deszczowa maja by¢ skierowane do ,projektowanej ogdlnosptawnej sieci
kanalizacyjno -deszczowej w miejscowosci Lutynia. ktéra ma by¢ zrealizowana przez Zakfad
Ustug Komunalnych w Miekini do korica 2013 roku”.

Przedstawione przez Zamawiajacego rozwigzanie wymaga projektowania i przyjecla rozwiqzan
hipotetycznych - projektowanie w oparciu o instalacje, ktérej fizycznie nie ma i ktdéra z réznych
powod6w moze nie zostaé zrealizowana zakladanym czasie, przez co konieczne jest przyjecie
rozwigzan warunkowych.

Czy w zwigzku z powyzszym Zamawiajacy moze zagwarantowad, ze Wykonawca otrzyma
warunki techniczne w omawianym zakresie? Czy lez. Inwestor dopuszcza przyjgcie innego,
alternatywnego rozwiazania projektowego?

Odpowiedz:
Zamawiajacy gwarantuje ze wykonawca dokumentacji projektowej otrzyma techniczne warunki przyfaczenia

odnoénie zrzutu $ciekdw bytowych oraz deszczéwki z Zakiadu Ustug Komunalnych w Migkini, ktory jest
inwestorem, oraz wykonawca w/w sieci
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Miekinia, dnla 13.02.2013 r,

Wedtug rozdzielnika do
uczestnikéw postepowania i do
zamieszczenla na stronie
internetowej Gminy Miekinia

Dotyczy: przetargu nleograniczonego o wartoséci ponizej progéw unijnych ogtoszonego w Biuletynie Zamowler
Publicznych pod numerem 15143 - 2013 w dnlu 29.01.2013 r., pn.: , Wykonanle projektu budowlano -
wykonawczego budowy Zespotu Szkolno-Przedszkolnego z sala sportowa, niezbedna infrastruktury
towarzyszaca w miejscowoscl Lutynla”.

Uprzejmie informuje, ze w postepowaniu o udzlelenie zaméwienla publicznego pn.: ., Wykonanie projektu
budowlano - wykonawczego budowy Zespotu Szkolno-Przedszkolnego z sala sportowa, nlezbedna
infrastruktura towarzyszaca w mlejscowosécl Lutynia”. prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego, na podstawle ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwleri publicznych ( Dz. U. z
2010 r. NR 113, poz. 759 z poZniejszyml zmianami ), zwanej dalej ustawa, do Gminy Miekinia, Jako
Zamawlajacego wplynely, zgodnle z art. 38 ust. 1 zapytanla, na ktére Zamawiajacy, zgodnie z art. 38 ust. 2
udzlela ponizszych wyjasnien:

W zwlazku ze ziozonymi przez Wykonawcdw w dniu 11,02.2013 r. , zapytantaml do Specyfikacjl Istotnych
Warunkéw Zaméwienla Zamawiajacy odpowiada:
Pytanle:

Zamawlajacy przewlduje znaczna restrykcyjnosé kar dia Wykonawcy, a nle uwzglednia zadnego
odszkodowania dla Wykonawcy w przypadku odstaplenla od umowy przez Zamawlajacego § 10 ust.6. W
ramach zaplséw catego § 10 Wykonawca powlnien oprécz wynagrodzenia stosownego do zrealizowanych
prac powinlen otrzyma¢ 10% odszkodowanla liczone od sumy brutto.

Pytanie:

Zmiany postanowlern umowy § 11 ust.2.2. zmiany osobowe powinien przewidywac¢ ewentualne zmiany
osobowe w reprezentowaniu Zamawlajacego.

Pytanie:

Projekt umowy powinien zawieraé chocby deklaracje dobrej wspbtpracy Zamawiajacego z Wykonawca, w
ramach realizowanego projektu oraz okreglenie czasu, w ktérym Zamawlajacy odpowiadaé bedzle na
zgloszone na pisémie pytanla Wykonawcy.

Odpowied#:
Zamawiajacy nle wprowadza zadnych zmlan do umowy.




Mlegkinia, dnia 15.02.2013 r.

Wedtug rozdzielnika do
uczestnikdw postepowania i do
zamieszczenla na stronie
internetowej Gminy Miekinia

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartosci ponizej progéw unijnych ogloszonego w Bluletynie Zaméwler:
Publicznych pod numerem 15143 - 2013 w dniu 29.01.2013 ., pn.: ,, Wykonanle projektu budowlano -
wykonawczego budowy Zespotu Szkolno-Przedszkolnego z sala sportowq, niezbednq Infrastruktura
towarzyszaca w mlejscowoécl Lutynla”.

Uprzejmie informujg, ze w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego pn.: . Wykonanle projektu
budowlano - wykonawczego budowy Zespotu Szkolno-Przedszkolnego z sala sportowa, nlezbedna
infrastruktura towarzyszaca w miejscowosci Lutynia®. prowadzonym w tryble przetargu
nleograniczonego, na podstawle ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwler publicznych ( Dz, U. 2z
2010r. NR 113, poz. 759 z pbzniejszymi zmlanami ), zwanej dalej ustawa, do Gminy Miekinia, jako
Zamawlajacego wplynely, zgodnie z art. 38 ust. 1 zapytanta, na ktére Zamawiajacy, zgodnie z art. 38 ust, 2
udzlela ponlzszych wyjasnien:

W zwiazku ze ztotonymi przez Wykonawcéw w dniu 15.02.2013 r. , zapytaniami do Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zaméwlenia Zamawlajacy odpowlada:
Pytanie:

Dzialajac w tryble art. 181 § | ustawy prawo zaméwien publicznych z dnla 29 stycznia 2004 r.
(Dz.U0.2010.113.759 z péiniejszymi zmianami), informujemy Panstwa, ze w ogloszeniu o
zamdwieniu publicznym (Numer ogloszenia: 15143-2013; data zamieszczenla: 29.01.2013 w
biuletynie zaméwieri publicznych) dotyczacego ,,Wykonanle projektu budowlano-wykonawczego
budowy Zespolu Szkolno-Przedszkolnego z salj sportowa, niezbedny Infrastruktura towarzyszaca
w miejscowosci Lutynia

w sekc}i XII.1.3) Wiedza | doswladczenle - Opls sposobu dokonywanla oceny spelniania tego
warunku, Zamawlajacy w sposéb niewlasclwy okreélit wymagania stawiane wykonawcom bioracym udzlal w
postgpowanlu okreslajac , ze , warunek zostanle spelnlony jezell wykonawca wykaze ,ze w okresle ostatnich 3
lat przed uplywem terminu skiadanta ofert, a jezell okres prowadzenia dzialalnoéci jest krétszy- w tym okresie
wykenal minimum jedng ustuge odpowladajgce swoim rodzajem | wartosclg uslugom stanowigcym przedmlot
zamdwienia tj. polegajace na wykonaniu projektéw budowlanych | wykonawczych wraz z uzyskaniem decyzji
pozwolenia na budowg o wartoscl usfugl min. 180.000,00 z! brutto, dotyczacych przebudowy, rozbudowy,
budowy oblektu uzyteczno$ci publicznej lub innego obiektu o zblizonych funkcjach o kubaturze brutto tego
budynku nie mniejszej niz 20 000 m®, "

Wedlug naszej oceny Zamawliajacy zawezajac udzial w postepowaniu do wykonawcow, ktérzy wykonall projekt
budowlany | wykonawczy wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowe do wartosci uslugi minimum
180.000,00 zt brutto, a tym samym nie biorac pod uwage faktu, ze wiedza | doswiadczenie zdobyte przy
wykonywanliu tego typu uslug do wysokosci 100.000,00 zi brutto sq Identyczne z tego typu ustugami o
wartosci min. 180000,00 zt, naruszyt art, 7 ust. |, oraz art. 22 ust.4 ustawy prawo zamdwleri publicznych,
poniewaz ograniczyt dostep do uzyskanla zamdwlenla oraz naruszyt zasadg uczciwe] konkurencjl. W tej sytuacji
wnosimy o zmlaneg tego warunku w SIWZ | zmnlejszenie wartodci dokumentacji.

Odpowied%:

Zgodnie z art. 22 ust 1 pkt 2 Prawa Zamdéwier Publicznych Zamawlajacy moze 2gdac od Wykonawcy wykazania
sle speinianiem warunku, dotyczacym posiadania wiedzy | doéwiadczenia.

Stosownie do art. 22 ust.4 opls sposobu dokonanla oceny spetniania warunkéw powinien by¢ zwigzany z
przedmiotem zaméwienia | proporcjonalny do przedmictu zaméwienia.

« Zwiazany z przedmiotem zamdbwienie” | «pProporcjonalny do przedmiotu zaméwienla” - opls
warunkéw powinien by¢ dokonywany przez pryzmat celu jaklemu ma stuzy¢ a wlec zapewnienlu wyboru
wykonawcy, ktory daje rekojmie nalezytego wykonania przedmiotu udzielanego zamdwlenia.

Jednoczednie informujemy, e Wykonawca, w celu wykazanla swojej zdolnoéci do realizacjl zaméwienia moze
polegac na zasobach podmiotéw trzecich. Stosownie do trecl art. 26 ust. 2b ustawy z dnla 29 stycznla 2004 r.
-~ Prawo zamowlen publicznych (tj. Dz. U. 2 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwane]j dalej , ustawg Pzp"
wykonawca moze polegac na wiedzy | do$wiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdoinych do wykonanla
zamdwienia lub zdolnosclach finansowych innych podmiotéw, nlezaleznie od charakteru prawnego faczacych go



z nim stosunkéw. Wykonawca w taklej sytuacjl zobowlazany jest udowodni¢ zamawiajacemu, iz bedzie
dysponowat zasobami niezbednym/ do realizacjl zamdwienla, w szczegébinoscl! przedstawiajac w tym celu
pisemne zobowlazanie tych podmiotéw do oddanla mu do dyspozycji nlezbednych zasobdw na okres korzystania
Z nich przy wykonanlu zaméwlenla.

WOJT GMINY MIEKINIA
mgr Jan n Graegorexyn



Miekinia, dnia 20,02.2013 1.

Wedtug rozdzielnika do
uczestnikéw postepowania i do
zamieszczenia na stronie
internetowej Gminy Migkinia

Dotyczy: przetargu nieograniczonege o wartosci ponizej progéw unljnych ogloszonego W Bluletynie Zamoéwlen
Publicznych pod numerem 15143 - 2013 w dnlu 29.01.2013 r., pn.: , Wykonanie projektu budowlano -
wykonawczego budowy Zespoiu Szkolno-Przedszkolnego z sala sportowa, niezbgdng infrastruktury
towarzyszaca w miajscowosécl Lutynia”.

Upizejmie informuje, e w postgpowaniu o udzlelenie zaméwlenia publicznego pn.: , Wykonanle projektu
budowlano - wykonawczego budowy Zespotu Szkolno-Przedszkolnego z sala sportowa, nlezbedna
Infrastruktura towarzyszacag w miejscowosci Lutynia”. prowadzonym W trybie przetargu
nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowler publicznych ( Dz. U. 2
2010 r. NR 113, poz. 759 z pd#niejszymi zmianaml ), zwane) dale]j ustawa, do Gminy Migkinla, jako
Zamawlajacego wplynely, zgodnie z art. 38 ust. 1 zapytania, na Kktére Zamawlajacy, zgodnie z art. 38 ust. 2
udziela ponizszych wyjasnier:

W zwigzku ze zlozonymi przez Wykonawcdw w dniu 19.02.2013 r. , zapytanlami do Specyflkaciji Istotnych

Warunkdw Zamowlenia Zamawiajacy odpowlada:
Pytanle:

Oblekt ma zostaé zaprojektowany jako pasywny- Czy obliczenia energetyczne ( charakterystyka energetyczna)
oblektu maja byé wykonane wg wytycznych | standardéw europejskich ( Instytut Darmstadt) czy wg polsklch
wytycznych dla budynkéw pasywnych mieszkalnych?

Odpowledz:

Wg polskich wytycznych dla budynkéw pasywnych mieszkalnych.

Pytanie:

Zgodnie z przepisami dla sekcjl sanltamych powinny by¢ zaprojektowane nlezalezne uktady wentylacjl. Czy
Zamawlajacy uwzglednia w budzecle Inwestyc]l koniecznoéé montazu niezaleznych systemdw rekuperacjl dia
tych sekcjl?

Odpowlied#:

Projekt ma by¢ opracowany zgodnle z obowiazujacymi przepisami Prawa budowlanego oraz przepiséw

szczegbowych w tym zakresle, a koszty realizacjl robdt instalacyjnych musza by¢ uwzglednione w kasztorysle
inwestorskim.

Pytanle:

Nadzér autorski:

- przez jakl okres Zamawlajacy oczekuje jego petnienla?
- jak czesto wymagane pobyty na naradach na budowle?

Odpowled#:

Nadzér Inwestorski rozpoczyna sl z dniem rozpoczecia realizacl budowy do dnla zakoriczenla robot
budowlanych | oddania obiektu do uzytkowania z czestotliwoécia pobytéw minimum dwa razy w miesiacu.

rgr Jon Ma S rzogOrCEyN



